



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA



Str. Mircea cel Batran nr. 2 908500 - Mangalia, Constanta
C.U.L. 4618666, cont: RO96TREZ23320F0323106XXXX Trezoreria Mangalia
Tel. secretariat: 0241 761212, mobil 0749 123104
e-mail: office@balnear.ro; www.balnear.net



ISO 9001	SC 1214/00234
ISO 14001	SC 1215/00369
ISO 45001	SC 1220/01113
ISO 22000	SC 1214/00235
ISO 27001	SC 1220/01114
ISO 37001	SC 1220/01115

Nr. 4505/29.09.2024

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI

Anunțul de intenție nr. 4416/19.09.2024, publicat pe site-ul unității www.balnear.net

Cu referire la: Procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări având ca obiect „Lucrări de demolare bloc alimentar corp C3 și corp parțial C1 (corp C6 provenit din dezmembrarea corpului C1)” parte a Proiectului de Reabilitare, Consolidare, Extindere și Modernizare a Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia”

Cod/Coduri CPV: 45111100-9, *Lucrări de demolare*

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 410/25.09.2024, privind anunțul de intenție nr. 4416/19.09.2024, publicat pe site-ul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia www.balnear.net

Întrebare 1:

<În anunțul de intenție nr. 4416/19.09.2024, la capitolul 1, se regăsește o listă de lucrări cu cantități, iar în documentația tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în Formularul 3 –” Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări”, se regăsește o listă cu lucrări și cantități diferite față de cele din anunțul de intenție. Vă rugăm să ne transmiteți care este lista de lucrări și care sunt cantitățile în baza cărora vom întocmi oferta.>

Răspuns:

Lucrările și cantitățile precizate în anunțul de intenție nr. 4416/19.09.2024 sunt cele corecte.

Dintr-o eroare umană, a fost rămasă atașată documentației o listă cu cantități în roșu, care conține informații eronate.

Ca urmare vă rugăm să luați în considerare pentru calcularea ofertei **lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări, anexată prezentului document.**

PREȘEDINTE COMISIE DE EVALUARE,
Jr. Isac Georgiana

LUCRARI DE DEMOLARE CORP C3 SI CORP PARTIAL C1 (CORP C6 PROVENIT DIN
 DEZMEMBRAREA CORPULUI C1) AL SANATORIULUI BALNEAR SI DE RECUPERAREA MANGALIA.

NR. CRT.	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR		M MATERIALE (3X4A)	m MANOPERA (3X4B)	UTILAJ (3X4C)	TRANSPORT (3X4D)	TOTAL
				A) MATERIALE B) MANOPERA C) UTILAJ TOTAL A+B+C+D)	TOTAL A+B+C+D)					
SECȚIUNE TEHNICA										
0	LUCRARI DE DEMOLARE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AD1	DESFAȚAREI									
	Defacerea elementelor de zidarie	mc	252,71							
	manopera aferenta operatiunilor solicitate (desfacere, manipulari)	mp	294,21							
	Defacere Acoperis	mp	118,60							
	manopera aferenta operatiunilor solicitate (desfacere, manipulari)	mp	118,60							
	Defacere tamplarie Ferestre	mp	113,58							
	manopera aferenta operatiunilor solicitate (desfacere, manipulari)	mp	113,58							
	Defacere tamplarie Usi	mp	113,58							
	manopera aferenta operatiunilor solicitate (desfacere, manipulari)	mp	113,58							
	TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:									
	Cheltuieli indirecte = $T_1 \times \% = d_0$									
	Profit = $(T_1 + d_0) \times \% = p_1$									
	TOTAL GENERAL									

Proiectanți arhitectură
 CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.



Sef proiect, **ing. TEODORA BABATA**

1. Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1-3. Coloanele 4-9 se completează de către orșanți în cadrul derulării.

LISTA
cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

**LUCRARI DE DEMOLARE CORP C3 SI CORP PARTIAL C1 (CORP C6 PROVENIT DIN DEZMEMBRAREA CORPULUI C1)
AL SANATORIULUI BALNEAR SI DE RECUPERAREA MANGALIA.**

Categoria de lucrari: LUCRARI DE DEMOLARE - Moloz rezultata din desfaceri

Nr. crt.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Total
0	1	2	3	4	5
1.1.1	Demolare planseu terasa din beton armat	tone	629.50		
1.1.2	Demolare pereti de zidarie si stalpitori din beton armat	tone	418.01		
1.1.3	Demolare infrastructura din beton armat	tone	739.32		
1.1.4	Demolare copertina metalica	tone	5.27		
1.1.5	Talere cu fir/disc diamantat	mp	4.00		
1.1.6	Desfacere tamplarie Ferestre	mp	118.60		
1.1.7	Desfacere tamplarie Usi	mp	113.58		
1.1.8	Sapatura	mc	631.36		
1.1.9	Umplutura compactata din balast	mc	210.00		
1.1.10	Moloz rezultat din lucrari de desfacere	mc	1,792.09		
TOTAL FARA TVA					

